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昆仑银行集中采购项目需求说明书
（中国石油司库银企直连安全升级项目集成实施服务）
昆仑银行股份有限公司
2021年7月
项目背景
中油财务公司为落实监管和等保要求，于近期升级数据安全策略，对司库银企直连加密机品牌型号进行更换。财务公司要求各司库资金管理服务行在2021年6月底前更换对应的加密机，同时完成相应配套的安全升级工作。
项目需求 
目前，我行用于司库银企直连的加密机共有3台（1主1备1测试），该加密机同时用于国家管网资金集中业务。上述加密机是于2017采购的山东德安公司SJJ1540型号设备，与本次财务公司要求更换的江南信安公司SJJ1640型号不符，无法满足财务公司数据安全定制化需求。
综上，我行将通过项目方式采购3台江南信安SJJ1640加密机，生产2台，开发测试1台。但硬件采购未包含集成、实施部分，无法确保项目及时、平稳完成，现需采购服务如下：
根据行内网络情况，制定详细、周密的上架及实施方案；

根据行内实际情况进行系统的开发和升级，调整实施计划；

配备充足的实施力量，确保可随时调配人员配合行内进行系统对接、
联调、测试工作；

每年不少于四次设备巡检，确保设备运行状态健康，及早发现安全隐患；

五年技术支持服务

服务要求
1．服务方式
在代理商北京朗辰科技投资有限公司收到正式供货通知起至结束。
2．产品相关资料
北京朗辰科技投资有限公司应向行方提供所购买服务相关详细技术资料，包括但不限于如下内容：
（1）产品的功能、模块及设计说明；
（2）产品的操作使用说明书；
（3）产品使用的相关说明或注意事项。
3．服务时效性要求
在服务和质量保证期内，提供7x24小时服务，如产品使用出现严重、紧急问题，在接到行方通知后，应在2小时之内作出反应，并在4小时内解决；所发生的费用全部由卖方负担。
4．验收
按照我行相关标准进行验收。
5. 项目验收方式
本项目的验收以原厂江南信安（北京）科技有限公司、代理商北京朗辰科技投资有限公司和昆仑银行三方确认验收方案作为标准，以用户有关项目主管部门组织最终评估审查的方式进行。需要按照昆仑银行项目管理办法中的项目验收规范进行相关文档的归档验收。
6. 工作方式与服务周期
工作方式：原厂江南信安（北京）科技有限公司、代理商北京朗辰科技投资有限公司对项目的产品、技术、质量、进度等负责，昆仑银行积极配合，提供必要的工作环境，并选派有关业务和技术人员参加。服务地点为设备所在地。

服务周期：自合同签订之日起，至设备原厂维保结束截止。

7.  付款方式：3:6:1
1. 自本合同生效之日起30日内，向乙方支付合同总价款的30％。
2. 全部产品根据本合同规定，由甲乙双方共同签署“终验报告”之日起30日内，向乙方支付合同总价款的60％。
3. 双方约定本合同总价款的10%为质量保证金，待本合同约定的质量保证期间届满，甲方书面确认无任何质量问题后30日内，向乙方支付合同总价款的剩余10%部分。
